

ZMLUVA O DIELO**Č. 15/06/2017**

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok 1**Zmluvné strany****1. Objednávateľ:**

Mesto Lučenec
 Sídlo: Ulica novohradská 1
 984 01 Lučenec
 Zastúpený: **PhDr. Alexandrou Pivkovou, primátorkou mesta**
 IČO : 00316 181
 DIČ: 2021237152
 Bankové spojenie: PRIMA BANKA Slovensko, a.s. pob. Lučenec
 č.ú. 6007004001/5600

zamestnanec zodpovedný v zmluvných veciach: Ing. Igor Korniet, prednosta MsÚ
 zamestnanec zodpovedný vo veciach technických a stavebný dozor : Ing. Róbert Ladoš,
 vedúci oddelenia dopravy a životného prostredia MsÚ
 (ďalej len „**objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ :

SPOOL, a.s.
 Sídlo : Dr. Herza 23
 984 01 Lučenec
 Zastúpený: **Ing. Róbert Móric, predseda predstavenstva**
MUDr. Zaher Mahmoud, podpredseda predstavenstva
 IČO: 31586392
 IČ DPH: 2020464974
 Zápis v OR: OS B. Bystrica, odd. Sa, vložka č. 158/S
 stavbyvedúci: Milan Račko
 (ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Preambula

Zmluva o dielo sa uzatvára v súlade so Zmluvou o dielo č. 01/07/2009 zo dňa 01.07.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.12.2009 a dodatku č.2/2011 zo dňa 27.09.2011.

Článok 2**Predmet plnenia**

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v súlade s priloženým rozpočtom stavby:
 „**Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na Ulici Mocsáryho v meste Lučenec**“ –
 (vetva A)
 a podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.
2. Rozsah stavebných prác je položkovite rozpísaný v rozpočte stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v zmysle podmienok dohodnutých touto zmluvou, s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a platné technické normy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

Článok 3

Čas a miesto plnenia

1. Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017.
2. Miestom vykonávania diela je mesto Lučenec, Ulica Mocsáryho.
3. Termín realizácie predmetu podľa tejto zmluvy si zmluvné strany dohodli nasledovne:
Začatie prác: do 5 dní od odovzdania staveniska.
Ukončenie prác : 30.09.2017.
4. Termín protokolárneho odovzdania a prevzatia diela sa vykoná medzi zhotoviteľom a objednávateľom najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia prác , a to formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí prác. V prípade, že objednávateľ predmetné dielo neprevezme, je povinný v rovnakej lehote písomnou formou uviesť dôvody, pre ktoré dielo neprevzal, vrátane všetkých väd a nedorobkov brániacich alebo nebrániacich riadnemu užívaniu diela. V prípade neprevzatia diela sa zmluvné strany bezodkladne dohodnú na ďalšom postupe.
5. K zmene termínu realizácie predmetu podľa tejto zmluvy zmluvné strany pristúpia v nasledovných prípadoch:
 - a) množstva alebo povahy prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom,
 - b) obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienok,
 - c) zdržania, chyby alebo prekážky spôsobených objednávateľom,
 - d) zvláštnych okolností, nezavinených porušením povinností zhotoviteľa, alebo niekoho za koho zhotoviteľ zodpovedá,
 - e) ak objednávateľ je v omeškaní s odovzdaním staveniska v zmluvnom termíne; objednávateľ dodatkom k zmluve o dielo predĺži termín ukončenia diela o počet dní, o ktoré bude odovzdanie staveniska v omeškaní,
 - f) zistenia väd projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie.Zmena termínu realizácie o dobu prekážky sa zaznamená v stavebnom denníku.

Článok 4

Cena

1. Cena diela je dohodnutá ako cena maximálna podľa zákona č. 18/1996 Z .z o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy predstavuje:

Cena bez DPH:	39 309,81 eur
DPH 20%	7 861,96 eur
Celkom:	47 171,77 eur

Slovom: štyridsaťsedemtisícstosedemdesiatjeden eur sedemdesiatsedem centov.
3. Jednotkové ceny sú stanovené v rozpočte zo dňa 02.06.2017, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylné od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
5. K zmene ceny diela môže dôjsť len v nasledovných prípadoch:
 - a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou – zápisom do stavebného denníka zväčšenie,

alebo zmenšenie rozsahu stavebných prác predmetného diela s odsúhlasením poskytnutým výkazom výmerov.

b) pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného diela, pokiaľ budú odsúhlasené a potvrdené ako zmena v projektovej dokumentácii.

Zmena ceny diela sa vykoná písomným dodatkom k tejto zmluve.

Článok 5

Platobné podmienky a fakturácia

1. Po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou v lehote do 10 dní faktúru a zašle ju objednávateľovi. Podkladom na vyhotovenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác s obsahom jednotkových cien a množstvom vykonaných prác, podpísaný obidvomi zmluvnými stranami, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry. Prílohou faktúry bude aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
2. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Podmienkou úhrady bude, že faktúra bude spĺňať podmienku daňového dokladu a bude obsahovať prílohu podľa bodu 1 tohto článku. Ak faktúra bude mať formálne alebo obsahové nedostatky, má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade začne plynúť lehota splatnosti dňom doručenia opravenej a doplnenej faktúry objednávateľovi.

Článok 6

Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že záväzky uvedené v zápisnici z odovzdania a prevzatia staveniska sú súčasťou tejto zmluvy o dielo.
3. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru zodpovedného pracovníka, ktorý je uvedený v zmluve o dielo.
4. Stavebné práce vykonávané zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologických postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
5. Zhotoviteľ poveruje touto funkciou stavbyvedúceho, uvedeného v zmluve o dielo. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom odovzdávaní vykonaných prác, vypracovaním dodatkov vyplývajúcich z naviac prác požadovaných objednávateľom a odsúhlasených vopred oboma zmluvnými stranami, ako i pri odovzdaní – preberaní ukončeného diela.
6. Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a písomnou formou.
7. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný stavebnému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
8. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu zmluvných prác, na ktorý je možné odvolať sa v ďalšom konaní.
9. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady:
 - a) dočasné dopravné značenie a s tým súvisiace konanie
 - b) čistenie miestnych komunikácií dotknutých vykonávaním diela,
 - c) vyjadrenia správcov inžinierskych sietí dotknutých stavbou o ich nepoškodení.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody na vykonávanom diele až do doby písomného odovzdania objednávateľovi.
11. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie jednej zo zmluvných strán. Za deň doručenia písomností sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie prevziať doručovanú písomnosť, alebo v ktorý márne uplynie úložná doba na vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo

v ktorý je na zásielke . doručovanej poštou , zamestnancom pošty vyznačená poznámka o prekážke doručenia.

12. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy zmluvných strán uvedené v článku 1 tejto zmluvy, ak zmluvné strany neoznámia novú adresu sídla určenú na doručovanie písomnosti.

Článok 7

Záručná doba a jej plynutie

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami a že počas záručnej doby bude dielo spôsobilé k užívaniu na účel, na ktorý bolo zhotovené a zachová si vlastnosti a kvalitu dohodnuté v tejto zmluve a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami.
2. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na dodávku dokončeného diela 60 mesiacov.
3. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne neodkladne s odstraňovaním väd predmetu diela najneskôr do 24 hod. od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľa, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty. Termín odstraňovania väd zmluvné strany dohodnú písomne. Povinnosťou zmluvných strán pri takto uplatnenej reklamacii je dostaviť sa na stavenisko s cieľom odsúhlasenia identifikácie väd, jej rozsahu, spôsobu a termínu odstránenia.
5. V prípade vady diela má právo objednávateľ požadovať a zhotoviteľ povinnosť vadu odstrániť bezodplatnou opravou. V prípade neodstrániteľnej vady je povinný poskytnúť nové bezchybné plnenie.

Článok 8

Odobzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ písomne alebo ústne oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 10 dní pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.
2. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa najneskôr do 10 dní od písomnej alebo ústnej výzvy zhotoviteľa príde na preberacie konanie.
3. Ak zhotoviteľ dokončil práce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slúžiť svojmu účelu, objednávateľ so zhotoviteľom spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí dokončených alebo ucelených častí diela.
4. V čase preberacieho konania t.j. od jeho začatia do jeho ukončenia nie je zhotoviteľ v omeškani so splnením, ak preberacie konanie bolo začaté v posledný deň lehoty, ktorej sa mohlo podľa zmluvy o dielo plniť.
5. Vykonané dielo a zabudovaný materiál sa stáva majetkom objednávateľa až po zaplatení poslednej splátky v zmysle tejto zmluvy.

Článok 9

Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dojednané v tejto zmluve, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu plnenia (prípadne z ceny jeho časti, dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie) za každý deň omeškania.
2. V prípade zhotovenia chybného diela uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z ceny predmetu zmluvy.
3. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry (alebo splátky) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
4. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

Článok 10

Odstúpenie od zmluvy

1. Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 344 -351 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
2. Odstúpiť od zmluvy môžu zmluvné strany len pri podstatnom porušení zmluvy, za ktoré sa považuje:
 - a) nedodržanie kvality vykonávania diela zhotoviteľom podľa platných technických noriem a ak zistené vady objednávateľom neodstráni v dohodnutých termínoch,
 - b) objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela,
 - c) zhotoviteľ napriek písomným výzvam objednávateľa nedodržiava lehotu podľa článku 3 tejto zmluvy.
3. Ostatné nesplnenie zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné s oprávnením odstúpiť od zmluvy podľa § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
4. V prípade odstúpenia od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi všetky náklady súvisiace so zhotovením diela, vrátane vykonaných prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Článok 11


Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej adrese objednávateľa.
2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
4. Zmluvné strany svojím podpisom prejavujú súhlas s jej obsahom a prehlasujú, že obsah zmluvy im je zrozumiteľný a zmluvu neuzatvárajú v tiesni.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po 2 vyhotoveniach.

V Lučenci dňa 23.6.2012

Mesto Lučenec

PhDr. Alexandra Pivková
primátorka mesta

ve.
.....




V Lučenci dňa 25 JÚL 2017

SPOOL a.s.

1. Ing. Róbert Móric
predseda predstavenstva



2. MUDr. Zaher Mahmoud
podpredseda predstavenstva



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Mocsáryho v meste Lučenec	JKSO	
Názov objektu	Vetva A - MK	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mestský úrad Lučenec	IČO	IČ DPH
Projektant		00316181	SK2021237152
Zhotoviteľ	SPOOL, a.s.	31586392	SK2020464974
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		02.06.2017	CPA


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	19 129,27	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	19 561,49	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Vplyv inflácie	1,60% 619,05
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		38 690,76	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	619,05
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant	D Celkové náklady	
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22	39 309,81
Objednávateľ	24 DPH 20,00 % z 39 309,81	7 861,96
Dátum a podpis	25 Cena s DPH (r. 23-24)	47 171,77
Zhotoviteľ	E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	26 Dodávky zadávateľa	0,00
	27 Kľzavá doložka	0,00
	28 Zvýhodnenie + -	0,00



Dátum a podpis: *[Signature]*
 25 JÚL 2017
 Dátum a podpis: *[Signature]*
 25 JÚL 2017

SPOOL, a.s.
 Dr. Herza 23
 984 01 Lučenec

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Mocsáryho v meste Lučenec

Objednávateľ: Mestský úrad Lučenec

Zhotoviteľ: SPOOL, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2.6.2017

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Mocsáryho v meste Lučenec	39 309,81	7 861,96	47 171,77	0,00	38 690,76	0,00	619,05	0,00
01	Vetva A - MK	39 309,81	7 861,96	47 171,77	0,00	38 690,76	0,00	619,05	0,00
011	Komunikácia	34 823,52	6 964,70	41 788,22	0,00	34 275,12	0,00	548,40	0,00
012	Dažďová kanalizácia	4 486,29	897,26	5 383,55	0,00	4 415,64	0,00	70,65	0,00
	Celkom	39309,81	7861,96	47 171,77	0,00	38 690,76	0,00	619,05	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Mocsáryho v meste Lučenec	JKSO	
Názov objektu	Vetva A - MK	EČO	
Názov časti	Komunikácia	Miesto	
Objednávateľ	Mestský úrad Lučenec	IČO	00316181
Projektant		IČ DPH	SK2021237152
Zhotoviteľ	SPOOL, a.s.		
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		02.06.2017	CPA




Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	17 588,68	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	16 686,44	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Vplyv inflácie	1,60% 548,40
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		34 275,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	548,40
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant	D Celkové náklady	
Dátum a podpis	23: Súčet 7, 12, 19-22	34 823,52
Objednávateľ	24: DPH 20,00 % z 34 823,52	6 964,70
Dátum a podpis	25: Cena s DPH (r. 23-24)	41 788,22
Zhotoviteľ	E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	26: Dodávky zadávateľa	0,00
	27: Kízavá doložka	0,00
	28: Zvýhodnenie + -	0,00

MESTO LUČENEC
 Pečiatka
 25 JUL 2017
SPOOL, a.s.
 Dr. Herza 23
 984 01 Lučenec

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Mocsáryho v meste Lučenec

Objekt: Vetva A - MK

Časť: Komunikácia

Objednávateľ: Mestský úrad Lučenec

Zhotoviteľ: SPOOL, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2.6.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				34 275,119	228,026
1	Zemné práce					3 396,490	0,000
3	113153220	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 mm	m2	940,000	3,361	3 159,340	0,000
18	113201111	Vytrhanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0,23000t	m	85,000	2,790	237,150	0,000
5	Komunikácie					21 256,643	194,604
4	572751111	Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom	t	47,000	134,269	6 310,643	47,682
5	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	940,000	0,900	846,000	0,667
16	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	940,000	15,000	14 100,000	146,255
8	Rúrové vedenie					254,316	2,225
1	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	54,428	163,284	1,278
2	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	3,000	30,344	91,032	0,947
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					8 964,520	31,198
7	006	Lôžko pod obrubníky z betonu prostého	m3	7,650	95,700	732,105	16,946
8	011b	Rezanie asfaltu do 5 cm	m	34,900	3,000	104,700	0,000
9	014	Nakladanie vybúraných hmôt	t	258,310	14,240	3 678,334	0,000
10	015	Odvoz vybúraných hmôt	t	258,310	8,900	2 298,959	0,000
11	914001113	Dočasné dopravné značenie - zriadenie a odstránenie	súb	1,000	500,000	500,000	0,246
12	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	62,700	12,761	800,115	0,041
17	915721111	Vodorovné značenie krytu stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod. - plast	m2	5,225	12,000	62,700	0,003
13	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	62,700	0,527	33,043	0,020
14	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	62,700	1,318	82,639	0,000
19	917161111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	85,000	7,905	671,925	13,941
99	Presun hmôt HSV					403,150	0,000
15	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	228,026	1,768	403,150	0,000
Celkom						34 275,119	228,026

KRYCI LIST ROZPOCTU



Názov stavby	Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Mocsáryho v meste Lučenec	JKSO	
Názov objektu	Vetva A - MK	EČO	
Názov časti	Dažďová kanalizácia	Miesto	
Objednávateľ	Mestský úrad Lučenec	IČO	IČ DPH
Projektant		00316181	SK2021237152
Zhotoviteľ	SPOOL, a.s.	31586392	SK2020464974
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	02.06.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 540,59	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	2 875,05	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Vplyv inflácie	1,60% 70,65
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		4 415,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	70,65
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis	Pečiatka  Pečiatka 	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 4 486,29 24 DPH 20,00 % z 4 486,29 897,26 25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 383,55 E Prípochy a odpočty 26 Dodávky zadávateľa 0,00 27 Kľzavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie + - 0,00
--	--	--

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie a chodníkov na ul. Mocsáryho v meste Lučenec

Objekt: Vetva A - MK

Časť: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Mestský úrad Lučenec

Zhotoviteľ: SPOOL, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 2.6.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				4 415,639	29,066
1		Zemné práce				1 279,908	16,200
1	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	4,000	224,536	898,144	0,000
2	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	12,000	10,856	130,272	0,000
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,000	3,645	43,740	0,000
4	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,000	2,785	25,065	0,000
5	5834419700	Štrkodrva 0- 63 a	t	16,200	11,277	182,687	16,200
8		Rúrové vedenie				2 078,110	8,435
6	877355123	Napojenie vpuste do existujúcej kanalizačnej rúry	ks	2,000	45,000	90,000	0,004
7	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	8,000	46,534	372,272	2,728
8	5922380000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť spodný diel	ks	8,000	8,397	67,176	0,520
9	5922380000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť prípojný diel	ks	8,000	14,481	115,848	0,520
10	5922380300	Prefabrikát betónový-uličná vpusť stredná skruž	ks	8,000	7,299	58,392	0,520
11	5922380400	Prefabrikát betónový-uličná vpusť vyrovnávací prstenec	ks	8,000	4,860	38,880	0,520
12	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	8,000	18,739	149,912	0,067
13	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	8,000	99,000	792,000	1,360
14	5922442470	Kalový kôš pozinkovaný pre uličnú vpusť, nízky, DN 450 (kc.UVTECHTIPDN450NIZ)	ks	8,000	16,200	129,600	0,000
15	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	54,428	163,284	1,278
16	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	3,000	33,582	100,746	0,918
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				395,032	4,430
17	006	Lôžko pod obrubníky z betonu prostého	m3	2,000	95,700	191,400	4,430
18	014	Nakladanie vybúraných hmôt	t	8,800	14,240	125,312	0,000
19	015	Odvoz vybúraných hmôt	t	8,800	8,900	78,320	0,000
99		Presun hmôt HSV				662,589	0,000
20	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	29,066	22,796	662,589	0,000
Celkom						4 415,639	29,066